

ZMLUVA O DIELO
č. Z-01/06/2016 uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka), v platnom znení

I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ:** MŠK Púchov, s.r.o. ul. 1. mája 834/29, 020 01 Púchov
Zastúpený: Ing. Štefan Ondrička - prokurista
Zástupca k rokovaniam vo veciach:
a) technických:
b) zmluvných:

Stavebný dozor: Ing. Štefan Ondrička
Banka: Tatra Banka a.s.
č. ú.: [REDACTED]
IČO: 36332500
DIČ: 2021774557

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 14302/R

- 1.2. **Zhotoviteľ:**
PROTREN, s.r.o.
Lánska 961/64
017 01 Považská Bystrica

Zastúpený: Jozef Kútny

Zástupca k rokovaniam vo veciach:
a) technických: Jozef Kútny
b) zmluvných: Jozef Kútny

Stavbyvedúci: Jozef Kútny

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava, pob. Pov. Bystrica
Č.u.: [REDACTED]
IČO: 48 192 147
DIČ: 2120089741 IČ DPH: SK2120089741

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro,

II. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. **Východiskové údaje:**
Názov stavby: Spevnené plochy-chodníky
Miesto stavby: Púchov-letné kúpalisko
Investor: MŠK Púchov, s.r.o.
Projektant:
Termín realizácie: 6.6.2016-24.5.2016

III. Predmet a miesto zhotovenia diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka stavebných prác pre realizáciu stavby: "Spevnené plochy-chodníky" v rozsahu rozpočtu odsúhlaseného zmluvnými stranami, ktorý bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie. Tento tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (príloha č.1).
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s:
- rozpočet ocenený podľa projektovej dokumentácie odsúhlasený zmluvnými stranami príloha č. 1,
 - pokynov investora, vzájomne odsúhlasených a ostatnými podkladmi podľa čl.III. tejto zmluvy

- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné navyše práce a dodávky požadované objednávateľom nad rámec podkladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku zmluvy, na základe ktorých bol stanovený rozsah predmetu plnenia tejto zmluvy a prípadné vecné a kvalitatívne zmeny v realizácii diela, zrealizuje pre objednávateľa na základe písomného dodatku k tejto zmluve, vopred prerokovaného a odsúhlaseného s objednávateľom, a to za podmienok s touto zmluvou korešpondujúcich.
- 3.4. Pre zabezpečenie plynulej realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy a priebežného financovania diela sa objednávateľ zaväzuje v lehote do 5 dní odo dňa obdržania písomného návrhu dohodnúť so zhotoviteľom písomné dodatky k tejto zmluve obsahujúce navyše práce a uhradiť náklady zhotoviteľa dodatkom zdokumentované v najbližšom fakturačnom období nasledujúcom po ich realizácii.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám a predpisom.
- 3.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo protokolárne prevezme a v zmysle platobných podmienok zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Objednávateľ sprístupní zhotoviteľovi dňom začatia prác stavenisko spôsobilé k riadnemu výkonu prác v zmysle vydaného stavebného povolenia, potrebné k tomu, aby zhotoviteľ mohol začať a vykonávať svoje práce v súlade s dohodnutým harmonogramom prác. Odovzdanie a prevzatie staveniska bude vykonané protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska. Súčasťou zápisu je vyjadrenie zhotoviteľa, či pracovisko prijíma a či sú splnené podmienky, dojednané s objednávateľom pre vykonanie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 5 dní od doručenia výzvy zástupcu objednávateľa.
- 4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa dielo podľa článku III. tejto zmluvy v týchto lehotách:
- začatie realizácie diela: 6.6.2016
 - ukončenie realizácie diela: 24.6.2016
- 4.3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. V prípade potrebného technického vyjasnenia problému na stavenisku, ktoré bude brániť v kontinuálnom pokračovaní stavby, zhotoviteľ zapíše požiadavku do stavebného denníka, pričom povinnosťou objednávateľa je reagovať na ňu do 2 pracovných dní. O dobu vyriešenia technického problému sa predlžuje termín ukončenia stavby.
- 4.4. V prípade, že v priebehu vykonávania diela bude požadovať objednávateľ zmeny vo vykonaní diela, oznámi včas túto skutočnosť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že navrhované zmeny prerokuje s objednávateľom bez zbytočného odkladu po oznámení objednávateľa a pokiaľ navrhovaná zmena je realizovateľná a neohrozí bezpečnosť zhotovovaného diela, vykoná zmeny na zhotovovanom diele tak, aby podľa možnosti nedošlo k predĺženiu doby na vykonanie diela. Termínové, ako aj cenové závery z takéhoto rokovania budú tvoriť podklad na vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 4.5. V prípade, že zhotoviteľ dokončí časť diela alebo celé dielo skôr ako bolo dojednané, objednávateľ je povinný časť diela alebo celé dielo prevziať skôr.
- 4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou v zmysle bod 4.2. tohto článku zmluvy po dobu, ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, alebo z titulu vyššej moci a na základe týchto uvedených dôvodov má zhotoviteľ právo prerušiť zhotovovanie diela. V tomto prípade sa lehota uvedená v bode 4.2., tohto článku zmluvy predlžuje o túto dobu a zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov spojených s prerušením

realizácie diela od objednávateľa, avšak len v tom prípade, ak toto prerušenie bolo zapríčinené následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

- 4.7. V prípade omeškania objednávateľa so spolupôsobením uvedeným v čl. VIII, bod 8.12. po vzájomnej dohode zmluvných strán, sa termín ukončenia realizácie diela, uvedený v bode 4.2. tohto článku zmluvy predlžuje o dohodnutý čas.

V. Cena

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (*ďalej len cena diela*) v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v platnom znení a je doložená oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Táto cena je spracovaná na základe poznania, ktoré zhotoviteľ získal z PD a pokynov a požiadaviek investora investora na rozsah prác.

- 5.2. Cena za zhotovenie diela zmluvy podľa čl. III. je :

cena	DPH 20%	cena spolu s DPH
11 483,71 €	2 296,74 €	13 780,45 €

Slovom: Trinásťtisíc sedemstoosemdesiat eur a štyridsaťpäť centov

- 5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť zvýšené ekonomicky oprávnené náklady odsúhlasené objednávateľom a uvedené v stavebnom denníku. Konečná cena za vyhotovenie diela bude vypočítaná podľa skutočného výkazu výmer prác odsúhlaseného stavebným dozorom odberateľa.

VI. Platobné podmienky

- 6.1. Objávateľ prehlasuje, že financovanie predmetu zmluvy má zabezpečené.
- 6.2. Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii vykonaných prác k poslednému dňu v mesiaci, resp. po ukončení prác. Poverený zástupca objednávateľa pre veci technické potvrdí súpis prác do troch dní po jeho predložení. V prípade, že poverený zástupca objednávateľa pre veci technické sa nevyjadrí k predloženému súpisu prác v uvedenej dobe považuje sa odsúhlasený. Takto odsúhlasený súpis prác je podkladom pre vystavenie faktúry v zmysle platného zákona o DPH.
- 6.3. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra zaslaná doporučenou zásielkou adresovaná do sídla objednávateľa sa považuje za doručенú najneskôr v tretí deň odo dňa odoslania. V prípade odmietnutia prevzatia zásielky pri osobnom doručení sa za okamih doručenia považuje deň odmietnutia prevziať zásielku.
- 6.4. Na zhotovené dielo podľa článku III. tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ konečnú faktúru, ktorá bude vyjadrovať rozdiel medzi súčtom čiastkových faktúr zhotoviteľa a celkovou dohodnutou cenou diela podľa tejto zmluvy. Právo fakturovať vzniká dňom podpísania preberacieho protokolu na celé dielo po odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela.
- 6.5. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi konečnú faktúru do 14 dní od vzniku práva fakturovať. Konečná i čiastková faktúra musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle platného zákona o DPH.

VII. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy je zhotovený podľa zmluvných podmienok a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie ani nezvyšujú cenu diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom zmluvných strán v stavebnom denníku
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi a počas plynutia záručnej doby, ak tieto boli spôsobené porušením jeho povinností.

- 7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.4. Záručná doba pre dodané práce je 36 mesiacov okrem dodávok, na ktoré sú stanovené iné záručné lehoty od ich dodávateľov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.5. Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa ihneď po zistení vady a to písomnou formou i s popisom vady, ako sa táto prejavuje.
- 7.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela spôsobenej zhotoviteľom, že počas záručnej doby má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady spôsobené jeho činnosťou.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 5 pracovných dní od obdržania písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo možnom najkratšom čase.
- 7.8. Zhotoviteľ neposkytuje záruky na výrobky a materiál, ktoré mu poskytol objednávateľ k ich zabudovaniu, resp. montáži.

VIII. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko bez nároku tretích osôb tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s dokumentáciou a podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi všetky potrebné povolenia a vyjadrenia dotknutých orgánov. Zhotoviteľa oboznámi s miestnymi podmienkami - prívod vody, plynu, elektriny, telefónne, kanálové vedenia a ich prípojky s cestami a možnosťami skladovania materiálu. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zdroj vody a elektrického prúdu (bodom možného napojenia elektrickej energie a odberu úžitkovej vody). Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zdroje energií potrebných k výkonu prác v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie
- 8.1.1. Objednávateľ prehlasuje, že v priestore staveniska sa nachádzajú len tie vedenia a zariadenia, vrátane podzemných, ktoré sú uvedené a vyznačené v predloženej schválenej projektovej dokumentácii a v zápise o odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie iba podzemných vedení a zariadení, ktoré sú riadne vyznačené v príslušnej projektovej dokumentácii a o ktorých bol oboznámený pri prevzatí staveniska a v priebehu ďalšej výstavby cestou stavebného denníka.
- 8.2. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky podľa POV a harmonogramu zabezpečí objednávateľ.
- 8.3. Odstraňovanie nečistôt zo stavby a cesty zabezpečí zhotoviteľ v rozsahu, v ktorom ich zapríčinil. Pri nesplnení týchto povinností objednávateľ vyzve zhotoviteľa písomne na zjednanie nápravy a zhotoviteľ splní svoju povinnosť bez zbytočného odkladu najneskôr do 3 dní od obdržania tejto výzvy.
- 8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými 1 deň vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, budú tieto považované za obojstranne odsúhlasené a zhotoviteľ bude pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať 1 pracovný deň vopred objednávateľa k účasti na skúškach.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s platnými predpismi a obvyklými zásadami. Stavebný denník je právny doklad o priebehu výstavby a vykonávania diela.

- 8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví predmet plnenia tejto zmluvy podľa predloženého a odsúhlaseného projektu pre stavebné povolenie, podľa oceneného rozpočtu zhotoviteľa, ďalej v zhode s predloženým právoplatným stavebným povolením a s platnými STN a podľa ustanovení tejto zmluvy. Súčasťou zhotoveného diela sú i atesty, certifikáty od použitých materiálov, konštrukcií a zariadení, doklady o predpísaných skúškach, revízne správy a ostatné doklady, potrebné k prevzatiu zhotoveného diela.
- 8.8. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo, uvedené v čl. III. tejto zmluvy, je riadne ukončené a dodané jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi (Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby). Zápis o odovzdaní a prevzatí diela popisujú zástupcovia zmluvných strán, ktorí sú oprávnený konať vo veciach zmluvných. Objednávateľ je povinný dokončené dielo od zhotoviteľa uvedeným spôsobom prevziať a podľa čl. VI. tejto zmluvy zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela v tejto zmluve dohodnutú. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, ktorá bude objednávateľovi doručená 7 dní pred termínom odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 8.9. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase, ktorý objednávateľ potrebuje k protokolárnemu prevzatiu diela od začiatku preberacieho konania do jeho ukončenia podľa predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy, sa zhotoviteľ nemôže dostať do omeškania s lehotou uvedenou v čl. IV. tejto zmluvy.
- 8.10. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté, pokiaľ dielo nebude mať žiadne vady a nedorobky, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k vzniku škody na majetku alebo k vzniku ďalších väd. Ostatné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia.
- 8.11. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými normami a predpismi, okrem bodu 7.1.
- 8.12. Poskytnutie spolupôsobenia objednávateľa zhotoviteľovi, spočíva v nasledovnom:
- určení rozsahu prác,
 - odovzdanie staveniska spôsobilého k riadnemu výkonu prác zhotoviteľa podľa článku 8.1. tejto zmluvy v termíne do :
 - dodržanie platobných podmienok vzájomne dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy zo strany objednávateľa,
 - v spolupráci objednávateľa na odstránení problémov v prípade vyskytnutia sa technického problému, spôsobeného projektovou dokumentáciou a nepredvídanými okolnosťami nezávislými od vôle zhotoviteľa.
- 8.13. Zmluvné strany sa dohodli, že prevzatím dokončeného diela prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.
- 8.14. V prípade, že zhotoviteľ nebude môcť ukončiť stavebné dielo v súlade s článkom III. tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela, ktorá mu prináleží podľa tejto zmluvy. Od tejto ceny sa odpočíta čiastka, ktorá nebola vynaložená z toho dôvodu, že dielo nebolo realizované v plnom rozsahu.
- 8.15. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ môže uplatniť adekvátne zmeny stavebných materiálov za iné, ktoré kvalitatívne zodpovedajú projektovanému materiálu, alebo zvyšujú jeho kvalitu, ale len po ich písomnom odsúhlasení s objednávateľom a s projektantom stavby. Použitie materiály musia spĺňať požiadavky uvedené v §47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení.
- 8.16. Zhotoviteľ môže navrhnúť iné technické riešenie, ktoré sa síce odkláňa od technického riešenia zodpovedného projektanta, ale lepšie spĺňa zámer sledovaný objednávateľom za podmienky dodržania všetkých technických a termínových požiadaviek
- 8.17. Všetky verejnoprávne rozhodnutia potrebné podľa právnych predpisov k vykonaniu diela zabezpečuje na svoje náklady objednávateľ. V prípade omeškania objednávateľa s predložením týchto rozhodnutí zhotoviteľovi sa zhotoviteľ nemôže dostať do omeškania a objednávateľ hradí zhotoviteľovi všetky škody, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli

- 8.18. Ak z dôvodov na strane objednávateľa nebude možné dielo dokončiť, vzniká zhotoviteľovi právo na náhradu škody, ktorá mu týmto preukázateľne vznikla.
- 8.19. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody na diele, vrátane prác a dodávok materiálov a výrobkov, ktoré tvoria alebo budú tvoriť súčasť diela, ak boli dodané zhotoviteľom, a to odo dňa zahájenia prác na diele až do protokolárneho odovzdania diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť aj za všetky materiálne, hmotné a nehmotné škody spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám pri realizácii diela alebo v priamej súvislosti s realizáciou diela. Spôsobenú škodu odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu a ak to nie je možné nahradí zhotoviteľ poškodenej strane škodu v peniazoch.
- 8.20. Objávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom počas realizácie stavebného diela zhotoviteľom za podmienok, ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia tejto zmluvy podľa predloženého projektu pre stavebné povolenie, právoplatného stavebného povolenia a nevykonáva nápravu napriek upozorneniu objednávateľa ani v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol.

IX. Zmluvné pokuty

- 9.1. Za omeškanie so zaplatením čiastkovej faktúry, resp. konečnej faktúry, môže zhotoviteľ požadovať zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania po lehote splatnosti.
- 9.2. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dokončenia stavby môže objednávateľ požadovať zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nedokončenej časti diela za každý deň omeškania.
- 9.3. Zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

X. Vyššia moc

- 10.1. Pre účely zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď..
- 10.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
- 10.3. V prípade vyššej moci sa predlžuje lehota ukončenia realizácie diela o primeranú dobu.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať na podnet objednávateľa, resp. koordinátora podľa potreby, najmenej však raz za 14 dní za účasti osôb poverených rokovať vo veciach technických.
- 11.2. Objávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom považujú za dôverné a nesprístupnia ich tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 11.3. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa je prekročenie konečného termínu, dohodnutého v zmluve o viac ako 30 kalendárnych dní. Podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie úhrad faktúr o viac ako 30 kalendárnych dní.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Zmluva nadobúda platnosť a právnu účinnosť okamžikom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 12.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.3. Zmluvné strany sa dohodli podľa ustanovení § 262 odst. 1 Obchodného zákonníka, že tento ich záväzkový vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.
- 12.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
príloha č. 1 – ocenený rozpočet odsúhlasený zmluvnými stranami.
- 12.6. Táto zmluva obsahuje sedem strán a je vypracovaná v dvoch exemplároch, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Púchove 3.6.2016

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:



PROTREN, s.r.o.
Lánska 961/64
017 01 Považská Bystrica
IČO: 48 192 147